



Szczecinek 2025-07-28

Odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

„Termomodernizacja budynku kotłowni KR - I położonego przy ul. Kołobrzeskiej w Szczecinku”

Pytanie

Czy istnieje możliwość przedłużenia terminu wymiany okien i witryn okiennych do dnia 15.12.2025 r. z uwagi na fakt, iż wszyscy wykonawcy, do których zwróciliśmy się o realizację tego zadania są zainteresowani współpracą, jednak z uwagi na bieżące zobowiązania są gotowi wykonać to zlecenie do dnia 15.12.2025 r.

Odpowiedź:

W związku z zagrożeniem realizacji wymiany okien i witryn okiennych do dnia 14.11.2025 r. Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o w Szczecinku przychyliła się do zmiany terminu. Wobec powyższego zmianie ulega treść pkt.V

z:

V. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zadania:

- 1) rozpoczęcie wykonywania przedmiotu zamówienia – **od dnia zawarcia umowy;**
- 2) nieprzekraczalny termin wymiany okien i witryn okiennych – **do dnia 14.11.2025 r.**
- 3) nieprzekraczalny termin wykonania termomodernizacji – **do dnia 31.08.2026 r.**

na:

V. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zadania:

- 1) rozpoczęcie wykonywania przedmiotu zamówienia – **od dnia zawarcia umowy;**
- 2) nieprzekraczalny termin wymiany okien i witryn okiennych – **do dnia 15.12.2025 r.**
- 3) nieprzekraczalny termin wykonania termomodernizacji – **do dnia 31.08.2026 r.**

DYREKTOR
ds. TECHNICZNYCH
mgr inż. Ryszard Filip